



DETERMINAZIONE N. 1501 DEL 07/09/2023

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP F63D21003280001» - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ADRIA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (PNRR - M5C2 I.2.1) - CIG: A005D2F696.

DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. n.36 in data 31.03.2023;
- il Decreto Legge 77/2021 e successiva L. 108/2021;
- l'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Richiamati, altresì:

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.08.2023 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del III Settore "Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzioni-Ambiente-Comunicazione" per la durata di anni 3 (tre);
- la Determina Dirigenziale del I Settore n. 1442 in data 28.08.2023 con la quale, tra l'altro, è stata fissata la decorrenza del sopracitato incarico dirigenziale dal 29.09.2023 per la durata di tre anni;

Premesso che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR prevede specificatamente gli *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*;
- con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 sono state assegnate le prime risorse ai soggetti attuatori -Rigenerazione Urbana- per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;
- l'art. 28, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022 autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160-2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con decreto di Finanza Locale del 04.04.2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti ammessi con lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021, tra i quali risulta beneficiario il Comune di Adria alla pag. 7 dell'Allegato 4;

Fatto presente che:

- il Comune di Adria rientra tra i beneficiari del contributo per investimenti finalizzati alla Rigenerazione Urbana, nella misura di 3 (tre) progetti -per i quali in data 26.04.2022 sono stati trasmessi i relativi atti d'obbligo, secondo le modalità e il modello informatizzato di domanda approvato con Decreto del Ministero dell'Interno del



02.04.2021- uno dei quali denominato **“Rigenerazione urbana – Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni”**, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, finanziato con Contributo Statale ex art. 1 comma 42 della Legge 27.12.2019, n. 160 (“Legge Bilancio 2020”);

- per il sopra nominato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto **(C.U.P.) n. F63D21003280001**;
- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1”;
- la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. con modifica dell'elenco annuale 2022 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 06.06.2022, così come ratificato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 08.06.2022;

Atteso che con la suddetta D.G.C. n. 94 in data 06.06.2022:

- la somma complessiva di **€ 1.000.000,00** -secondo quanto consentito dall'art. 5 comma 9 lett. d) del D.M. n. 14 in data 16.01.2018, che prevede *“l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive”*- è stata ripartita a carico del bilancio dell'Ente con le seguenti modalità:
 - **“ANNUALITÀ 2022”**
“Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni - CUP F63D21003280001”, per la quota parte di progetto di **€ 500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
 - **“ANNUALITÀ 2023”**
“Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni - CUP F63D21003280001”, per la quota parte di progetto di **€ 500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
- è stato evidenziato che, essendo l'importo totale del progetto pari ad € 1.000.000,00 -ai sensi del dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.- risulta necessario approvare il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Accertato che in data 11.10.2022 il Ministero ha erogato a questo Ente l'acconto pari al 10% dell'intero importo di progetto corrispondente ad € 100.000,00, conseguentemente introitati nelle casse comunale al **Capitolo 580.03** iscritto al Titolo 4, entrata in conto capitale del bilancio di previsione 2022- 2024, Annualità 2022;

Rilevato che nel corso dell'anno 2022 non sono stati assunti impegni di spesa in merito al citato progetto, pertanto, la somma pari a € 100.000,00 inerente all'acconto versato dal Ministero è confluita nell'avanzo di amministrazione 2022 (quota vincolata), avanzo determinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2023;



Rilevato che in fase di bilancio di previsione è stato iscritto nel bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, lo stanziamento di euro 900.000,00 inerente l'opera di cui trattasi e che successivamente, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Finanziario n. 843 del 10.05.2023 è stato applicato al Bilancio di previsione 2023-2025 la somma dell'acconto di cui sopra, pari ad € 100.000 versato dal Ministero, confluito nell'avanzo di amministrazione 2022 – quota vincolata, incrementando pertanto lo stanziamento di spesa, per l'annualità 2023, della presente opera (cap. 7600-03) ed adeguando l'importo complessivo ad € 1.000.000,00;

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 2 dell'Atto d'Obbligo sottoscritto, entro il 30 luglio 2023 si sarebbe dovuto stipulare il contratto d'appalto dei lavori e che, pertanto, si rendeva necessario provvedere con estrema solerzia alla predisposizione della redazione dei relativi documenti progettuali;

Evidenziato che per procedere al regolare sviluppo della progettazione, propedeutica al tempestivo affidamento in appalto e successiva esecuzione del suddetto intervento entro i termini stabiliti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 dell'Atto d'Obbligo sottoscritto, sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di operatori economici esterni all'Ente -di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- si è provveduto ad affidare i seguenti incarichi professionali:

- all'**Arch. Giovanni Casazza** dello **Studio Tecnico ARCHITETTO GIOVANNI CASAZZA**, con sede legale in via Mons. F. Pozzato n. 20/E di Adria (RO), le prestazioni di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo e Direzione Lavori dell'opera in parola, per una spesa complessiva di € 86.278,40 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.), giusta Determinazione Dirigenziale n.944 del 26.05.2023;
- alla **Società EKO STUDIO H.S.E. S.r.l.**, con sede legale in via L.L. Zamenhof n. 817 a VICENZA (VI), le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione lavori, per una spesa complessiva di € 23.683,01 (IVA 22% comp.), giusta Determinazione Dirigenziale n.1204 del 13.07.2023;

Fatto presente che:

- in data 25.07.2023, per il presente progetto, il Comune di Adria ha trasmesso al Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali istanza di differimento del termine per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, fissato dal decreto di assegnazione del 4 aprile 2022 al 30 luglio 2023;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.32507 in data 27.07.2023, tenuto conto delle motivazioni esposte, la Direzione Centrale della Finanza Locale ha assentito alla richiesta presentata concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto entro il termine improrogabile del **30 settembre 2023**;

Fatto presente che in data 04.08.2023, con n.33679, è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori suddetti, redatto dal progettista incaricato Arch. Giovanni Casazza di Adria (RO), che contabilizzava una spesa complessiva di **€ 1.000.000,00** (di cui € 605.147,66 per lavori, comprensivi di € 136.648,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 394.852,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione);



Dato atto che con Deliberazione di giunta Comunale n. 134 in data 18.08.2023:

- è stato approvato il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* dell'opera sopra citata predisposto dall'Arch. Giovanni Casazza nell'importo complessivo di **€ 1.000.000,00**;
- è stato approvato il Quadro Economico dell'opera;
- è stato stabilito di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **€ 1.000.000,00** con contributo ministeriale derivante da PNRR (come da modifica dell'elenco annuale 2022 di cui alla D.G.C. n.94 del 06.06.2022) iscritto interamente nel bilancio 2023-2025, Annualità 2023 alla: Missione 10, Programma 5, Titolo 2, **Cap. 7600.03** denominato "*PNRR MISS 5 C2 INV2.1 RIGENERAZ URBANA PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE c/o MONUMENTI STORICI E CHIESE CAPOL.E FRAZ.(vedi E.580/03- CON.MIN.ART.1C.42 L.160/2019 conf pnrr) CUP F63D21003280001*";

Rammentato il disposto di cui all'art. 26, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: "*per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni*";

Accertato che, con D.D. n.1093 del 23.06.2023, è stato conferito l'incarico di verifica alla progettazione alla **Società GAP PROGETTI S.r.l.**, specializzata nel settore, con studio professionale in via Cremona n.145 a BRESCIA (BS), per una spesa complessiva di € 13.955,41 (Contr. Prev. 4% ed IVA 22% comp.);

Fatto presente che l'**Arch. Giovanni Casazza**, con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente n.33978 in data 08.08.2023, ha consegnato la documentazione del progetto definitivo-esecutivo che contabilizzano una spesa complessiva di **€ 1.000.000,00 (di cui € 605.147,66 per lavori, comprensivi di € 136.648,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 394.852,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione)**;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.135 in data 18.08.2023 ha approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "*PNRR - M5C2 I2.1. - Riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano, nei pressi di monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni - CUP F63D21003280001*" per un importo lavori di € 605.147,66 (inclusi € 136.648,59 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 22%, CUP F63D21003280001- CUI L81002900298202200014;

Ricordato che l'intervento ricade all'interno della Missione 5 Inclusione e coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambiti di intervento/Misure 2 Rigenerazione urbana e housing sociale- Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del PNRR per un importo complessivo finanziato pari a **€ 1.000.000,00**;

Considerato che si rendeva necessario procedere all'individuazione di un operatore economico -per mezzo di una procedura di gara- a cui affidare i lavori di rigenerazione urbana - riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano nei pressi di monumenti storici e chiese nelle frazioni del Comune di Adria - a



ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* (PNRR - M5C2 I.2.1), come meglio dettagliato nel progetto esecutivo;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 dicembre 2021, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, imponendo ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina in tema di appalti pubblici;

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Viste e richiamate:

- la normativa vigente relativa agli appalti pubblici e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
- l'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, che statuisce: “[.....] *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [.....] d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro. ...*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17.02.2021 con la quale è stato deciso di aderire al servizio di gestione delle procedure di approvvigionamento del Consorzio CEV, al fine di servirsene per l'espletamento delle procedure telematiche, approvando il regolamento che disciplina l'attività di committenza;

Richiamata la Determinazione a contrarre n.1420 del 18.08.2023 del III Settore Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzione-Ambiente-Comunicazione con la quale:

- si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV, utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it>, demandando allo stesso l'espletamento delle procedure di gara in qualità di Centrale di Committenza;
- si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023 invitando n°5 operatori economici accreditati per la categoria merceologica oggetto di gara ed individuati sulla base del suddetto Albo Fornitori del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, come da elenco del Comune agli atti selezionati dal RUP Ing. Portieri sulla base della comprovata esperienza professionale e del possesso dell'attestazione SOA;

Richiamata, altresì, la Determina del Consorzio CEV n. 147/2023 del 21.08.2023 con la quale si è stabilito

- di indire tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it>, la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, avente ad



oggetto l'affidamento dei lavori di *Rigenerazione Urbana – riqualificazione percorsi pedonali e aree aggregative con aree verdi e arredo urbano nei pressi di monumenti storici e chiese nelle frazioni del Comune di Adria – a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR - M5C2 I.2.1) - CIG: A005D2F696 - CUP: F63D21003280001;*

- di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso (dell'elemento prezzo) ai sensi dell'art. 108 comma 1 e dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- di nominare RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata la Dott.ssa Federica Casella;

Fatto presente che:

- l'importo posto a base d'asta era di € 468.499,07 oltre ad € 136.648,59 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 605.147,66;
- la suddetta procedura è stata pubblicata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorziocEV.it> in data 21.08.2023;
- il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 04.09.2023 ore 10:00 e che entro tale scadenza non è pervenuta alcuna offerta economica;

Richiamata la Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 159/2023 del 04.09.2023 con la quale il Consorzio CEV ha preso atto che -nella seduta pubblica del 04.09.2023 di apertura della documentazione amministrativa- nessuna offerta è pervenuta tramite il sistema telematico e, pertanto, la gara è stata dichiarata deserta;

Dato atto che:

- per il citato progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (**C.U.P.**) **n.F63D21003280001;**
- in relazione alla procedura di selezione del contraente il Consorzio CEV ha acquisito da ANAC il **CIG A005D2F696;**
- il Comune di Adria ha provveduto a prendere in carico il CIG **A005D2F696** ai fini dell'esecuzione finalizzato all'assunzione dell'impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

Stabilito con il presente atto di recepire la presa d'atto di gara deserta;

Ritenuto che l'istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati,



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) DI PRENDERE ATTO della determinazione della Centrale di Committenza Consorzio CEV n. 159/2023 del 04.09.2023 avente ad oggetto "DETERMINA DI GARA DESERTA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ADRIA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – *NextGenerationEU* (PNRR - M5C2 I.2.1) - CIG: A005D2F696 - CUP: F63D21003280001" pervenuta a questo Ente in data 05.09.2023 con prot. n. 37306;
- 3) DI PRENDERE ATTO altresì che la gara è andata deserta in quanto entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta;
- 4) DI DICHIARARE, con la sottoscrizione del presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
- 5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per opportuna presa d'atto e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviata all'Ufficio che ne ha curato l'istruttoria.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Numero	Anno	Capitolo P.E.G	Codifica P. Fin	Importo	CIG	Descrizione Capitolo	Esercizi o



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1501 DEL 07/09/2023

OGGETTO: «PNRR M5C2 I2.1. - RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO, NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - CUP F63D21003280001» - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E AREE AGGREGATIVE CON AREE VERDI E ARREDO URBANO NEI PRESSI DI MONUMENTI STORICI E CHIESE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ADRIA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SECONDO I D.M. DI RIFERIMENTO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (PNRR - M5C2 I2.1) - CIG: A005D2F696.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE

**III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE**

portieri andrea / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)