



DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 11/10/2023

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA MAGNETOMETRICA PRELIMINARE AL GEOM. MAGANI ROBERTO DELLA SOCIETÀ UXC CONSUTING S.P.A. CON SEDE LEGALE A PADOVA (PD) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. E ART. 32 COMMA 2 D.L.G.S. 50/2016 E SS.MM.II.) - CIG: A01A78D742.

DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 denominato: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art.225, 'Disposizioni transitorie e di coordinamento', comma 8 per quanto concerne le procedure di affidamento riguardanti investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR;
- il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii., così modificato dal D.Lgs. in data



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



19.04.2017 n. 56 e ss.mm.ii. e dal D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55;

- il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. n. 81/09.04.2008 e ss.mm.ii.);
- la deliberazione A.N.A.C. n. 1097 in data 26.10.2016, ad oggetto: «Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*», da ultimo aggiornate D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55, con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019;
- il D.L. 16.07.2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n. 120;
- il D.L. 31.05.2021, n. 77 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*), convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108;
- il decreto-legge 13/2023 denominato: Decreto PNRR 3 – *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, pubblicato in G.U. al n.47 dl 24.02.2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* e ss.mm.ii., per le parti applicabili;
- l'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Richiamati, altresì:

- il Decreto del Sindaco n.63 del 24.08.2023 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del III Settore *“Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzioni-Ambiente-Comunicazione”* per la durata di anni 3 (tre);
- la Determina Dirigenziale del I Settore n. 1442 in data 28.08.2023 con la quale, tra l'altro, è stata fissata la decorrenza del sopracitato incarico dirigenziale dal 29.09.2023 per la durata di tre anni;

Stabilito che il RUP del presente procedimento è il sottoscritto Ing. Andrea Portieri, Dirigente del III Settore, come sopra nominato;

Richiamati:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,



ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

- il successivo comma 60 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:
 - a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;

Premesso che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;
- ai fini dell'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione -D.M. 2 dicembre 2021, n. 343- sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi di cui all'avviso pubblico, prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Fatto presente che:

- in data 31.03.2022 il Comune di Adria ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA» ai fini della candidatura al suddetto Avviso pubblico per la sezione 'Piano per asili nido';
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha avviato l'istruttoria della suddetta proposta progettuale comunicando con Decreto generale dell'Unità di



missione per il PNRR dell' 8 settembre 2022, n. 57 - prot. 74366 del 08.09.2022 - pervenuto allo scrivente con nota prot. 41492 in data 09.09.2022- l'ammissione con riserva nella relativa graduatoria (di cui all'Allegato 1 – pag.34 per l'importo di € 2.319.478,00 per la tipologia d'intervento “*Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia*”) e precisando che l'ammissione a finanziamento -come già riportato nel decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR- risultava subordinata al positivo scioglimento della riserva, mediante riscontro alle osservazioni sulle proposte progettuali, e che la conclusione dell'istruttoria sarebbe stata dichiarata con successivo decreto direttoriale;

- a seguito delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Ente, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, il Ministero ha decretato lo scioglimento della relativa riserva;
- il Comune di Adria risulta ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del decreto stesso, e dunque beneficiario del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà destinati ad asili nido;
- in data 13.01.2023 è stato trasmesso il relativo Accordo di Concessione di Finanziamento, registrato con prot. U.0003432.13-01-2023, secondo le modalità e il modello informatizzato di domanda approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione- denominato “**PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA**”, dell'importo complessivo di € 2.319.478,00, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- in data 18.01.2023 è stato trasmesso l'*Addendum all'accordo di concessione di finanziamento* registrato con prot. U.0006200.19-01-2023, sottoscritto tra Comune di Adria e Ministero per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto con il quale si apportavano la modifica del cronoprogramma (di cui all'art.4, comma 2, dell'Accordo di concessione) e delle *milestone* nazionali associate all'investimento, reso possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022;
- per il sopra nominato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. **F66F22000210006**;
- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1”;
- la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco annuale 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022, così come ratificato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 27.02.2023;

Atteso che con la suddetta D.G.C. n. 243 in data 22.12.2022:

- la somma complessiva di **€ 2.319.478,00** è stata ripartita a carico del bilancio dell'Ente con le seguenti modalità:



- **“ANNUALITÀ 2023”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di € **500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
- **“ANNUALITÀ 2024”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di € **500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
- **“ANNUALITÀ 2025”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di € **1.319.478,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;

Dato atto che si è stabilito di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € **2.319.478,00** con contributo ministeriale derivante da PNRR, mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023 a: Missione 12, Programma 1, Titolo 2, **Cap. 8214.01** denominato **“PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)”** con la seguente ripartizione finanziaria:

- per € **500.000,00** nell'annualità 2023
- per € **500.000,00** nell'annualità 2024
- per € **1.319.478,00** nell'annualità 2025;

Richiamate:

- la legge 29 dicembre 2022 n.197 -in particolar modo l'art. 1, commi da 369 a 379- che disciplina l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- la FAQ pubblicata all'indirizzo: <https://area.rgs.mef.gov.it/canali/74/guide-e-faq>, con la quale è stato chiarito che, in caso di problematiche tecniche nell'accesso ai sistemi informativi per tardiva profilazione utenze e/o mancata visualizzazione dei CUP, l'Ente avrebbe potuto confermare la preassegnazione trasmettendo -entro e non oltre il 2 febbraio 2023- una nota, indirizzata alle Amministrazioni finanziatrici delle singole opere a firma del legale rappresentante dell'Ente, contenente i CUP per i quali confermava la preassegnazione del FOI 2023 – primo semestre 2023;

Evidenziato che:

- il comma 375, del suddetto art. 1, disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera d) ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo è consentito anche agli *“interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento”*;
- tra gli interventi nella richiamata lettera d) vengono considerati che gli interventi per i quali, in attuazione della circolare n. 37 del 2022, gli Enti hanno confermato la preassegnazione delle risorse del Fondo, ovvero hanno richiesto un incremento delle risorse preassegnate e non hanno avviato entro il termine del 31 dicembre 2022 le relative procedure di affidamento;



- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n.58, sono stati determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi e disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato articolo 1;

Dato atto che:

- in data 26.01.2023, questo Ente ha trasmesso conferma di accettazione della preassegnazione (pari al 10% del valore complessivo di progetto) del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili* -primo semestre 2023;
- l'Amministrazione statale finanziatrice del relativo programma di investimento ha validato tale conferma di preassegnazione;
- con Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023, in attuazione dell'art. 1, comma 370, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2 -costituenti parte integrante del suddetto decreto- contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;
- tra gli Enti riportati a pag. 54|139 dell'Allegato 1 "*Conferma pre-assegnazione 2023*" al suddetto Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023 risulta anche il Comune di Adria con codice domanda 5207 e importo di assegnazione definitiva pari ad € 231.947,80;
- con Decreto MEF-RGS del 3 agosto 2023, n. 183 è stata decretata l'assegnazione definitiva del contributo agli enti locali attuatori tra i quali risulta questo Ente per l'opera in parola a pag. 25|57 dell'Allegato 1 "*Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili contributi D.R.G.S. 124/2023 - Assegnazione Definitiva - I Semestre 2023 - Procedura Semplificata*";

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 1 dell'*Addendum* all'Accordo di concessione sottoscritto, entro il 31 maggio 2023 si doveva procedere all'aggiudicazione dei lavori e che, pertanto, si è reso necessario provvedere con estrema solerzia alla predisposizione della redazione dei relativi documenti progettuali;

Dato atto che, sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di un operatore economico esterno all'Ente, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è stata incaricata l'A.T.P. rappresentata da **MIDE Architetti** (mandataria), con sede legale in **via Barbariga n. 47/B di Fiesso d'Artico (VE)** per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e la Direzione Lavori inerente la suddetta opera, per una spesa complessiva di **€ 233.357,70** (di cui € 183.920,00 per competenze professionali, 7.356,80 per Contr. INARCASSA 4% ed € 42.080,90 per IVA 22%);
- è stato incaricato l'Ing. **Gianluigi Meroni**, con studio professionale in **via IV Novembre n. 91 a Barzanò (LC)**, per la verifica-validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo



dell'opera denominata «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo complessivo di € **19.032,00** (di cui € 15.000,00 per competenze professionali, € 600,00 per Contr. INARCASSA 4% ed € 3.432,00 per IVA 22%);

Fatto presente che la Giunta Comunale:

- con atto di deliberazione n.88 in data 04.05.2023 ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Ed Economica dell'opera «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili);
- con propria deliberazione n.101 del 15.05.2023 ha approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di “PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006” che conferma un importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 30.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 10%, CUP F66F22000210006 - CUI L81002900298202300008 che sarà soggetto a modifica con integrazione della quota F.O.I. di € 231.947,80 con inserimento nel programma triennale LL.PP. e conseguentemente nel bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'intervento è finanziato per € **2.551.425,80** (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili) interamente con FONDI PNRR di cui alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;
- si è reso necessario individuare l'impresa a cui affidare i lavori in oggetto;

Dato atto altresì che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Richiamate:

- la Determinazione a contrarre n. 893 del 16.05.2023 del III Settore Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzione-Ambiente-Comunicazione con la quale, tra l'altro, si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV, utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorziocev.it>, demandando allo stesso l'espletamento delle procedure di gara in qualità di Centrale di Committenza;
- la Determina del Consorzio CEV n. 80/2023 del 16.05.2023 con la quale si è stabilito
 - di indire tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorziocev.it>, la procedura negoziata ex art. 63, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento in dei lavori di demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola nel Comune di Adria (RO) a ridotto impatto ambientale D.M. 23.06.2022- *Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU* - CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006;
 - di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni”;



- di nominare RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata la Dott.ssa Federica Casella;
- la Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 86/2023 del 24.05.2023 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto -CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006- a favore di **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD), che ha offerto un ribasso del 6,23% sull'importo a base d'asta;
- il provvedimento del Presidente del Consorzio CEV del 31.05.2023, acquisito al Protocollo di questo Ente al n. 23760 in data 31.05.2023, con il quale è stata attestata la conclusione con esito positivo delle verifiche e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 30.06.2023 con la quale il Comune ha:

- recepito l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico -Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD)- che ha offerto un importo di € 1.894.211,80 oltre ad € 30.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e ad IVA nella misura di legge;
- approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;
- determinato di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.116.632,98 (di cui € 1.894.211,80 per lavori, € 30.000,00 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 192.421,18 per IVA di legge al 10%) con le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione al capitolo di spesa **Cap. 8214.01** denominato "PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)" ripartito in quote finanziarie di progetto (come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022) provvedendo all'aggiornamento del programma triennale e del bilancio finanziario nel modo che segue:
 - per € 246.913,30 - Annualità 2023
 - per € 731.947,80 - Annualità 2024 (di cui € 500.000,00 già iscritti nel bilancio finanziario ed inserimento con prossima variazione di bilancio di € 231.947,80 quota F.O.I. di € 231.947,80, trattandosi di spesa finanziata con contributo ministeriale appositamente vincolato)
 - per € 1.137.771,88 - Annualità 2025;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n.1177 del 06.07.2023 è stata apportata una modifica parziale della Determinazione n. 1142 del 30.06.2023 consistente nella riduzione dell'imp. n. 995-2023 e nell'aumento dell'imp. n.1035-2023, provvedendo pertanto ad una nuova ripartizione della spesa complessiva di € 2.116.632,98 nel modo che segue
 - per € 246.698,30 - Annualità 2023 [imp. n.995-2023]
 - per € 731.947,80 - Annualità 2024 (di cui € 500.000,00 già iscritti nel bilancio finanziario ed inserimento con prossima variazione di bilancio di € 231.947,80 quota F.O.I. di € 231.947,80, trattandosi di spesa finanziata con contributo ministeriale



appositamente vincolato) [imp. n.1034-2023]

• **per € 1.137.986,88 - Annualità 2025** [imp. n.1035-2023];

- con successiva Determinazione Dirigenziale n.1513 del 13.09.2023 è stata apportata una modifica parziale della predetta Determinazione, provvedendo pertanto ad una ripartizione della spesa complessiva di **€ 2.116.632,98** mediante l'assunzione di un nuovo impegno di spesa nell'Annualità 2023 di € 32.299,50 con conseguente
 - **riduzione** della somma residua dell'impegno n.748-2023 per l'**Annualità 2023** dall'attuale disponibile di € 116.678,85 ad € 84.379,35 (apportando una riduzione della spesa di € 32.299,50)
 - **generazione** di un corrispondente impegno per l'**Annualità 2025** da € 32.299,50 tra le somme libere disponibili;
 - **conferma** della spesa complessiva dell'importo prestazioni affidato di € 233.357,70 di cui quota parte (pari ad € 116.678,85) già liquidati con mandato di pagamento n.3839 in data 18.07.2023 giusta determina di liquidazione n. 1179 del 06.07.2023;

Rilevato che, per consentire la regolare esecuzione del succitato intervento nel rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma, si rende necessaria una verifica magnetometrica preliminare finalizzata all'individuazione di segnali ferromagnetici a tutela delle maestranze nelle aree adiacenti all'attuale asilo di via Bettola e destinate al cantiere per la nuova edificazione dell'omonima struttura;

Fatto presente che, ai fini della quantificazione dei costi per la mappatura ferromagnetica di una superficie di circa 2.500 mq in corrispondenza delle aree di cantiere, transito maestranze e mezzi, si è provveduto come di seguito:

- in data 01.09.2023, il Comune di Adria ha richiesto al Geom. Roberto Magani della **Società UXC Consultig** di Padova specializzata nel settore un preventivo di spesa per l'esecuzione delle verifiche magnetometriche preliminari, elaborazione dati, relazione tecnica e redazione planimetria;
- in data 28.09.2023, il professionista Geom. Roberto Magani della **Società UXC Consultig** si è dichiarato disponibile all'espletamento delle prestazioni sopra specificate trasmettendo, a mezzo PEC, il preventivo di spesa n.064-2023 -registrato al protocollo generale dell'Ente con n.40960/2023- dell'importo di **€ 2.000,00 oltre IVA nella misura di legge**, ritenuto congruo e remunerativo per questo Ente;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione della determinazione di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Ricordato che per l'opera "**PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA**" è stato acquisito dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - **CUP: F66F22000210006**;

Rammentato che il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il d.lgs. n.36/2023 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici" (in attuazione dell'art.1, L. n.78/2022), pubblicato sul supplemento ordinario n.12 della Gazzetta Ufficiale n.77 del 31 marzo 2023, che sostituisce il



precedente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Fatto presente che:

- per il d.lgs. n.36/2023 sono previste specifiche disposizioni che assoggettano alcune procedure ad un periodo transitorio caratterizzato da un'estensione di vigenza di alcune disposizioni del dlgs 50/2016;
- la Parte III del succitato testo '*Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni*' ed in particolar modo l'art. 225, comma 8, dispone che "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.";
- l'opera in oggetto rientra tra i progetti finanziati con fondi PNRR e che, pertanto, le relative procedure di affidamento risultano assoggettate alle disposizioni del D.L. n.77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

Richiamata la nota di chiarimenti della Regione Veneto -prot. n.398148 del 25.07.2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.32145 in data 25.07.2023- di '*Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*' della Circolare Ministeriale del 12.07.2023 relativamente al regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 con la quale la Regione stessa conferma "[...]l'effettiva volontà del legislatore di far salva -seppur per un periodo circoscritto- in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n.77/2021 anche dopo il 1° luglio 2023";

Viste:

- le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", le quali prevedono che l'affidamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- il decreto-legge n. 176 del 18.11.2022 "*Decreto Aiuti Quater*" e s.m.i., approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.11.2022, ed in particolar modo l'art. 10, comma 1, che stabilisce ad € 150.000,00 ed € 139.000,00 la soglia per gli affidamenti diretti rispettivamente di lavori e di servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per Comuni non capoluogo;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) possono essere



realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la Stazione Appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'attività attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- in forza di quanto stabilito dall'art. 52 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la sospensione dell'operatività dell'art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 - prevista fino al 30.06.2023- non riguarda per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC;
- trattandosi di prestazione di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere all'affidamento della medesima in maniera autonoma senza dover ricorrere ad alcuna Stazione o altro soggetto qualificato;

Richiamati:

- il disposto di cui all'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il disposto di cui all'art. 192 del T.U.E.L.-D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Precisato quindi che:

- il fine e l'oggetto: provvedere alla verifica magnetometrica e attività a corollario delle aree di cantiere, transito maestranze e mezzi, nell'area dell'Asilo Nido in via Bettola, ai fini della realizzazione dell'opera denominata "*PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP: F66F22000210006*";
- la scelta del contraente: viene effettuata secondo quanto consentito dall'art. 1, comma 2, lett. a) del succitato D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, procedura che garantisce comunque adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del medesimo Decreto (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici. In particolare, viene garantito il principio di tempestività, al fine di assicurare la pronta esecuzione dell'intervento, nonché il principio di



economicità e proporzionalità;

- il termine: viene stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'affidamento;
- forma: il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettera in forma elettronica, secondo gli usi del commercio, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le clausole essenziali di contratto: si rinvengono nel presente atto;
- il pagamento della prestazione: avverrà su presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della rispondenza delle prestazioni rese alle condizioni del presente affidamento da parte del RUP;
- per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione di Adria e l'affidatario inerente all'esecuzione degli obblighi contenuti nel presente atto verrà deferita al competente Giudice del Foro di Rovigo;
- tracciabilità dei flussi finanziari: l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- privacy: i dati forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal GDPR-Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'affidamento e conseguenti adempimenti amministrativi, fiscali e contrattuali;

Accertato che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018, dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

Viste le dichiarazioni resi con opportuna modulistica dal **Geom. Roberto Magani**, assunte al prot. gen. dell'Ente con n.42430 in data 09.10.2023, in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto, in particolare, che:

- la Stazione Appaltante ha avviato in data 06.10.2023, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti per legge in capo all'affidatario tramite i canali preposti;
- che è stata acquisita agli atti documentazione comprovante la regolarità contributiva del professionista: Certificato CASSA GEOMETRI, comprovante la regolarità contributiva del professionista Geom. Roberto Magani, PEC prot. n. 42196 in data 06.10.2023;
- che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 (Tracciabilità flussi finanziari) della Legge n. 136 in data 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito il codice **CIG: A01A78D742**;
- che è stata acquisita agli atti l'attestazione ANAC in merito alle annotazioni sugli operatori economici;
- che la procedura di cui trattasi trova giustificazione secondo le modalità previste all'art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" e ss.mm.ii.;



Ricordato che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'affidamento diventa efficace dopo la verifica ed acquisizione della documentazione a comprova dell'effettivo possesso, dei prescritti requisiti di ordine generale e, compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi con l'approvazione da parte del competente Organo;

Ravvisata quindi la necessità di avviare le procedure di mappatura ferromagnetica, si ritiene opportuno:

- affidare al professionista **Geom. Roberto Magani** della **Società UXC Consultig** (P.I. 05432000288), **con sede legale in Via Tergola n. 44/B, 35135 Padova (PD)**, il servizio in oggetto per l'importo complessivo di **€ 2.562,00** (di cui € 2.000,00 per prestazioni oltre € 100,00 per C.I.P.A.G. 5% ed € 462,00 per IVA 22%);
- provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **€ 2.562,00** interamente con i fondi PNRR mediante imputazione al capitolo di spesa **8214.01** denominato "*PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)*", istituito per l'opera e ripartito in quote finanziarie di progetto nel Bilancio di previsione 2023-2025, nella quota Anno 2023 come da preventivo del 064-23 – Prot. gen. 41386 del 02.10.2023;

Ricordato infine, come stabilito da A.N.A.C. con propria Deliberazione n. 830 del 21.12.2021 e confermato con successiva Deliberazione n. 621 del 20.12.2022, che la procedura di affidamento di cui trattasi -relativa a prestazioni di importo netto inferiore ad Euro 40.000,00- risulta esente dalla contribuzione di cui all'art. 1, comma 65, della Legge n. 266 del 23.12.2005, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora A.N.A.C.) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il D.Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii., riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni "*Amministrazione Trasparente*";

Vista l'istruttoria effettuata dall'Ufficio LL.PP. e Cimiteri Comunali ed i relativi atti;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI AFFIDARE -ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020 n. 76 (*Decreto Semplificazione*), convertito dalla Legge n. 120/2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 (*Decreto Semplificazione Bis*), convertito in Legge n. 108/2021 e come disposto dall'art. 10, comma 1, Decreto Legge n. 176 del 18.11.2022 "*Decreto Aiuti Quater*", convertito con modificazioni dalla Legge



13 gennaio 2023 n.6- al **Geom. Roberto Magani della Società UXC Consulting con sede legale in Via Tergola n. 44/B - 35135 Padova (PD)** -per le motivazioni espresse in narrativa dettagliatamente descritte- l'esecuzione della verifica magnetometrica preliminare (con redazione della relativa documentazione tecnica) nell'area interna all'Asilo Nido in via Bettola ai fini della realizzazione dell'opera denominata "**PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP: F66F22000210006**", per l'importo complessivo di **€ 2.562,00 (di cui € 2.000,00 per prestazioni oltre € 100,00 per C.I.P.A.G. 5% ed € 462,00 per IVA 22%)**, come da preventivo n. 064-23 acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 02.10.2023 con n.41386;

- 3) DI PRECISARE che gli elementi di cui agli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) ed all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trovano loro estrinsecazione in narrativa;
- 4) DI DARE ATTO che:
- il relativo contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di lettera in forma elettronica, secondo gli usi del commercio, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - le prestazioni in oggetto vengono affidate nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*";
 - con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di prestazioni -di modesto importo- da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto;
 - il professionista ha attestato l'insussistenza di situazioni -anche potenziali- di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, con dichiarazione acquisita agli atti;
- 5) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 2.562,00 (di cui € 2.000,00 per prestazioni oltre € 100,00 per C.I.P.A.G. 5% ed € 462,00 per IVA 22%)**, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, finanziata con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione al capitolo di spesa **Cap. 8214.01** denominato "**PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)**" ripartito in quote finanziarie di progetto;
- 6) DI DARE ATTO che, per quanto a conoscenza alla data odierna ed in base all'accertamento della disponibilità economica del suindicato capitolo, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei



conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

- 7) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'operazione avverrà entro il 31.12.2023;
- 8) DI SPECIFICARE che:
 - per le prestazioni oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (tracciabilità flussi finanziari) è stato acquisito il seguente codice **CIG: A01A78D742**;
 - tali prestazioni sono propedeutiche alla realizzazione dell'opera denominata **PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA** e pertanto ricomprese nel quadro economico di progetto identificato con il seguente Codice Unico di Progetto **F66F22000210006**;
- 9) DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione all'Albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 10) DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 22 D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell'Ente "*Amministrazione trasparente*" nelle specifiche sezioni, contestualmente alla pubblicazione dello stesso;
- 11) DI ATTESTARE:
 - l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della L.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo sia al responsabile del procedimento che al soggetto che sottoscrive il presente atto;
 - ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente atto venga subito trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviata all'Ufficio che ne ha curato l'istruttoria, il quale provvederà a sua volta a darne materiale esecuzione, con particolare riguardo alle comunicazioni al contraente, previste dall'art. 191 del T.U.E.L.-D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Numero	Anno	Capitolo P.E.G	Codifica P. Fin	Importo	CIG	Descrizione Capitolo	Esercizio



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 11/10/2023

OGGETTO: «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA MAGNETOMETRICA PRELIMINARE AL GEOM. MAGANI ROBERTO DELLA SOCIETÀ UXC CONSUTING S.P.A. CON SEDE LEGALE A PADOVA (PD) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. E ART. 32 COMMA 2 D.L.G.S. 50/2016 E SS.MM.II.) - CIG: A01A78D742.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI - AMBIENTE - COMUNICAZIONE

portieri andrea / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)