



DETERMINAZIONE N. 1177 DEL 06/07/2023

III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE

OGGETTO: «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N.1142 DEL 30/06/2023 DI PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 98278305E0.

DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii., così modificato dal D.Lgs. in data 19.04.2017 n. 56 e ss.mm.ii. e dal D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55;
- la deliberazione A.N.A.C. n. 1097 in data 26.10.2016, ad oggetto: «Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"», da ultimo aggiornate D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55, con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019;
- il D.L. 16.07.2020, N. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020, n. 120;
- il D.L. 31.05.2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni



nella Legge 29.07.2021 n. 108;

- il decreto-legge 13/2023 denominato: Decreto PNRR 3 – “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, pubblicato in G.U. al n.47 di 24.02.2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii., per le parti applicabili;
- l’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2023-2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 01.06.2023 con il quale è stata confermata la prosecuzione dell’incarico conferito all’ Ing. Andrea Portieri di Dirigente del III Settore “Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzioni-Ambiente-Comunicazione”, a decorrere dal 01.06.2023 e sino al 90° giorno successivo alla scadenza del mandato del Sindaco, decorrente dalla proclamazione degli eletti e, quindi, sino al 28 agosto 2023;

Rilevato che il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente;

Richiamati:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- l’art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:
 - a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e



diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;

Premesso che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;
- ai fini dell'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione -D.M. 2 dicembre 2021, n. 343- sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi di cui all'avviso pubblico, prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Fatto presente che:

- il Comune di Adria risulta beneficiario di € 2.319.478,00 per la tipologia d'intervento *“Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia”*) con il progetto «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA»
- in data 13.01.2023 è stato sottoscritto il relativo Accordo di Concessione di Finanziamento, registrato con prot. U.0003432.13-01-2023, secondo le modalità e il modello informatizzato di domanda approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione-denominato **“PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA”**, dell'importo complessivo di € 2.319.478,00, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- in data 18.01.2023 è stato trasmesso l'*Addendum all'accordo di concessione di finanziamento* registrato con prot. U.0006200.19-01-2023, sottoscritto tra Comune di Adria e Ministero per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto con il quale si apportavano la modifica del cronoprogramma (di cui all'art.4, comma 2, dell'Accordo di concessione) e delle *milestone* nazionali associate all'investimento, reso possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022;
- per il sopra nominato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto



(C.U.P.) n. F66F22000210006;

- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1”;
- la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco annuale 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022, così come ratificato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 27.02.2023;

Atteso che con la suddetta D.G.C. n. 243 in data 22.12.2022:

- la somma complessiva di **€ 2.319.478,00** è stata ripartita a carico del bilancio dell'Ente con le seguenti modalità:
 - **“ANNUALITÀ 2023”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di **€ 500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
 - **“ANNUALITÀ 2024”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di **€ 500.000,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;
 - **“ANNUALITÀ 2025”**
“PNRR M4C1 1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006”, per la quota parte di progetto di **€ 1.319.478,00** - Finanziamento da contributo ministeriale derivante da PNRR;

Dato atto che si è stabilito di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **€ 2.319.478,00** con contributo ministeriale derivante da PNRR, mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023 a: Missione 12, Programma 1, Titolo 2, **Cap. 8214.01** denominato **“PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)”** con la seguente ripartizione finanziaria:

- per **€ 500.000,00** nell'annualità 2023
- per **€ 500.000,00** nell'annualità 2024
- per **€ 1.319.478,00** nell'annualità 2025;

Richiamati:

- la legge 29 dicembre 2022 n.197, ed in particolar modo l'art. 1, commi da 369 a 379, che disciplina l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- la FAQ pubblicata all'indirizzo: <https://area.rgs.mef.gov.it/canali/74/guide-e-faq>, con la quale è stato chiarito che, in caso di problematiche tecniche nell'accesso ai sistemi informativi per tardiva profilazione utenze e/o mancata visualizzazione dei CUP, l'Ente avrebbe potuto confermare la preassegnazione trasmettendo -entro e non oltre il 2 febbraio 2023- una nota, indirizzata alle Amministrazioni finanziatrici delle singole opere a firma del legale rappresentante dell'Ente, contenente i CUP per i quali confermava la



preassegnazione del FOI 2023 – primo semestre 2023;

Evidenziato che:

- il comma 375 del suddetto art. 1 disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera d) ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo è consentito anche agli *"interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento"*;
- tra gli interventi nella richiamata lettera d) vengono considerati che gli interventi per i quali, in attuazione della circolare n. 37 del 2022, gli Enti hanno confermato la preassegnazione delle risorse del Fondo, ovvero hanno richiesto un incremento delle risorse preassegnate e non hanno avviato entro il termine del 31 dicembre 2022 le relative procedure di affidamento;
- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n. 58, sono stati determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi e disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato articolo 1;

Dato atto che:

- in data 26.01.2023, questo Ente ha trasmesso conferma di accettazione della preassegnazione (pari al 10% del valore complessivo di progetto) del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili* -primo semestre 2023;
- l'Amministrazione statale finanziatrice del relativo programma di investimento ha validato tale conferma di preassegnazione;
- con Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023, in attuazione dell'art. 1, comma 370, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2 -costituenti parte integrante del suddetto decreto- contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;
- tra gli Enti riportati a pag. 54|139 dell'Allegato 1 *"Conferma pre-assegnazione 2023"* al suddetto Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023 risulta anche il Comune di Adria con codice domanda 5207 e importo di assegnazione definitiva pari ad € 231.947,80;

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 1 dell'*Addendum* all'Accordo di concessione sottoscritto, entro il 31 maggio 2023 si doveva procedere all'aggiudicazione dei lavori e che, pertanto, si è reso necessario provvedere con estrema solerzia alla predisposizione della redazione dei relativi documenti progettuali;

Rilevato che, al fine di ottemperare a quanto sopra descritto, lo scrivente R.U.P. ha ritenuto necessario avvalersi di professionisti esterni abilitati, rilevata la carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti nell'organico di questo Ente e vista la difficoltà di rispettare i tempi richiesti in applicazione del sopra citato art.1;



Constatato che, sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di un operatore economico esterno all'Ente, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è stata incaricata l'A.T.P. rappresentata da **MIDE Architetti** (mandataria), con sede legale in **via Barbariga n. 47/B di Fiesso d'Artico (VE)** per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e la Direzione Lavori inerente la suddetta opera, per una spesa complessiva di **€ 233.357,70** (di cui € 183.920,00 per competenze professionali, 7.356,80 per Contr. INARCASSA 4% ed € 42.080,90 per IVA 22%);
- è stato incaricato l'Ing. **Gianluigi Meroni**, con studio professionale in **via IV Novembre n. 91 a Barzanò (LC)**, per la verifica-validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'opera denominata «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo complessivo di **€ 19.032,00** (di cui € 15.000,00 per competenze professionali, € 600,00 per Contr. INARCASSA 4% ed € 3.432,00 per IVA 22%);

Fatto presente che la Giunta Comunale:

- con atto di deliberazione n. 88 in data 04.05.2023 ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Ed Economica dell'opera «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili);
- con propria deliberazione n.101 del 15.05.2023 ha approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006" che conferma un importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 30.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 10%, CUP F66F22000210006 - CUI L81002900298202300008 che sarà soggetto a modifica con integrazione della quota F.O.I. di € 231.947,80 con inserimento nel programma triennale LL.PP. e conseguentemente nel bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'intervento è finanziato per **€ 2.551.425,80** (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili) interamente con FONDI PNRR di cui alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;
- si è reso necessario individuare l'impresa a cui affidare i lavori in oggetto;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;
- con Determinazione a contrarre n.893 del 16.05.2023 del III Settore Lavori Pubblici-Gestione Patrimonio-Manutenzione-Ambiente-Comunicazione con la quale, tra l'altro, si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV, utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccv.it>, demandando allo stesso l'espletamento delle procedure di gara in qualità di Centrale di Committenza;



Richiamato l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Richiamata, altresì, la Determina del Consorzio CEV n. 80/2023 del 16.05.2023 con la quale si è stabilito di indire tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccev.it>, la procedura negoziata ex art. 63, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento in dei lavori di demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola nel Comune di Adria (RO) a ridotto impatto ambientale D.M. 23.06.2022- *Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU* - CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006, individuando come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni";

Fatto presente che:

- l'importo posto a base d'asta era di € 2.020.061,64 oltre ad € 30.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo stimato pari quindi ad € 2.050.061,64;
- la suddetta procedura è stata pubblicata sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> in data 16.05.2023;
- il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 23.05.2023 ore 09:30 e che entro tale scadenza sono pervenute 2 offerte dai seguenti operatori economici
 - BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287);
 - TOGNETTO S.R.L. (C.F./P.IVA 03312040243);
- con Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 86/2023 del 24.05.2023 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto -CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006- a favore di **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD), che ha offerto un ribasso del 6,23% sull'importo a base d'asta;
- nei confronti dell'operatore economico **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.**, il Consorzio CEV ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti, attraverso il sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico;
- con provvedimento del Presidente del Consorzio CEV del 31.05.2023, acquisito al Protocollo di questo Ente al n. 23760 in data 31.05.2023, è stata attestata la conclusione con esito positivo delle verifiche e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente il Consorzio CEV ha acquisito da ANAC il CIG **98278305E0**;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del III Settore n. 1142 del 30.06.2023 si è stabilito di:

- recepire l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico a **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in **via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD)** che ha offerto un ribasso percentuale del 6,23% sull'importo a base di gara ovvero un importo di **€ 1.894.211,80** oltre ad **€ 30.000,00** per costi della sicurezza



non soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge;

- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione lavori;
- di impegnare la spesa complessiva di **€ 2.116.632,98** (di cui **€ 1.894.211,80** per lavori, **€ 30.000,00** per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 192.421,18** per IVA di legge al 10%) si provvederà interamente con somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione al capitolo di spesa **Cap. 8214.01** denominato "PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)" ripartito in quote finanziarie di progetto (come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022) provvedendo all'aggiornamento del programma triennale e del bilancio finanziario nel modo che segue:
 - per **€ 246.913,30 - Annualità 2023**
 - per **€ 731.947,80 - Annualità 2024** (di cui € 500.000,00 già iscritti nel bilancio finanziario ed inserimento con prossima variazione di bilancio di € 231.947,80 quota F.O.I. di € 231.947,80, trattandosi di spesa finanziata con contributo ministeriale appositamente vincolato)
 - per **€ 1.137.771,88 - Annualità 2025**

Constatato che -con deliberazione del 15 febbraio 2010- l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora denominata A.N.A.C.) ha deliberato le modalità di riscossione del contributo dovuto dagli operatori economici e dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005 n. 266 stabilendo che, a decorrere dal 1° maggio 2010, tali pagamenti vengano effettuati dalle stazioni appaltanti con cadenza quadrimestrale, mediante bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) disponibile e scaricabile da apposita area riservata del sito dell'Autorità denominato "Servizio Riscossione";

Ricordato quanto stabilito da A.N.A.C., da ultimo con **deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022**, ed in particolar modo il ricalcolo delle fasce di importo -di cui all'art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005- quali spese di funzionamento a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, da versare entro il termine di scadenza del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

Fatto presente che l'avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità ed Economica, Progetto Definitivo ed Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e Direzione Lavori della suddetta opera risulta soggetto a contributo A.N.A.C., stante l'importo netto del servizio posto a base di gara di **€ 213.000,00 – CIG: 97341033E9**;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n.756 del 27.04.2023 è stato impegnato, per mero errore, con **impegno n.749-2023**, un importo di € 35,00 (contributo dovuto per prestazioni di importo netto superiore ad e 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000) mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025,



Annualità 2023 - Cap. 8214.01 denominato "PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)" imputato a Missione 12, Programma 1, Titolo 2, che trova copertura nell'ambito dell'intero quadro economico, anziché di € 250,00 relativa a prestazioni di importo netto superiore ad e 150.000,00 ed inferiore ad Euro 300.000 con gare pubblicate dal 1° aprile 2023, come nel caso di specie;

- è stato emesso da A.N.A.C. il bollettino MAV n.001030659922731853 per quanto concerne l'entità delle contribuzioni dovute per le procedure di gara riferite al periodo 1° QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2023, per un importo complessivo di € 1.035,00;
- tra le suddette contribuzioni dovute risulta l'importo di € 250,00 per l'avvio delle procedure di gara identificate con **CIG: 97341033E9**;

Ravvisata ora la necessità di integrare l'impegno di spesa n.749-2023 al Cap. 8214.01 – Annualità 2023 per € 215,00, modificando pertanto la somma da € 35,00 a € 250,00;

Verificato che nel suddetto **Cap. 8214.01** - in competenza **Annualità 2023** (con Determinazione n. 1142 in data 30.06.2023) è stata impegnata la somma di € 246.913,30 per la quota lavori – **CIG 98278305E0 - Imp. 995-2023** con conseguente esaurimento della quota di ripartizione annuale stabilita con D.G.C. n.243 in data 22.12.2022;

Stabilito, pertanto, di dover procedere alla modifica degli impegni n.749-2023 e 995-2023 nel modo che segue:

- a. modifica delle imputazioni di spesa mediante
 - **riduzione** dell'impegno n.995-2023 per l'**Annualità 2023** da € 246.913,30 ad € 246.698,30 (apportando una riduzione della spesa di € 215,00)
 - conferma l'importo impegnato nell'Annualità 2024 per € 731.947,80
 - **aumento** dell'impegno n.1035-2023 per l'**Annualità 2025** da € 1.137.771,88 ad € 1.137.986,88 (apportando un incremento della spesa di € 215,00)confermando la spesa complessiva dell'importo lavori aggiudicato di **€ 2.116.632,98**;
- b. modifica dell'impegno n.749-2023 – Annualità 2023 integrato con la suddetta economia di € 215,00, dando atto che la somma complessiva varia da € 35,00 a complessivi € 250,00;

Dato atto della necessità di rettificare in parte la D.D. n. 756 del 27.04.2023 per l'imputazione della spesa relativa all'imp. 749-2023 e D.D. n. 1142 del 30.06.2023 per l'imputazione della spesa relativa all' imp.995-2023 e , demandando all'Ufficio Ragioneria la materiale variazione degli impegni di spesa;

Vista l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici ed i relativi atti;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI RETTIFICARE parte delle determinazioni D.D. n.756 del 27.04.2023 e D.D. n. 1142 del



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

30.06.2023 per le parti relative agli impegni di spesa;

3) DI MODIFICARE le seguenti imputazioni di spesa:

• per l'**Annualità 2023**

- **riduzione** dell'impegno n.995-2023 per l'**Annualità 2023** da € 246.913,30 ad € 246.698,30 (apportando una riduzione della spesa di € 215,00)

- **aumento** dell'impegno n.749-2023 integrato con la suddetta economia di € 215,00, dando atto che la somma complessiva varia da € 35,00 a complessivi € 250,00;

• per l'**Annualità 2025**

- **aumento** dell'impegno n.1035-2023 per l'**Annualità 2025** da € 1.137.771,88 ad € 1.137.986,88 (apportando un incremento della spesa di € 215,00);

4) DI DEMANDARE all'Ufficio Ragioneria la materiale correzione degli impegni di spesa nn.749-2023 e 1035-2023;

ATTESTA

- l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della L.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo sia al responsabile del procedimento che al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Numero	Anno	Capitolo P.E.G	Codifica P. Fin	Importo	CIG	Descrizione Capitolo	Esercizio
U	749	2023	12012.02.082140 1	U.2.02.01.09.0 17	215,00	9734103 3E9	PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05) + FOI art 1 c 370 L.197/2022	2023
U	1035	2023	12012.02.082140 1	U.2.02.01.09.0 17	215,00	9827830 5E0	PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05) + FOI art 1 c 370 L.197/2022	2025



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 1177 DEL 06/07/2023

OGGETTO: «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU. MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N.1142 DEL 30/06/2023 DI PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 98278305E0.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

DIRIGENTE

**III SETTORE LAVORI PUBBLICI - GESTIONE PATRIMONIO - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - COMUNICAZIONE**

portieri andrea / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)